UMOWANrzr/2/2011

W dniu ...-...-2011 r. w Szczecinku pomiedzy Szkola Muzyczng I i II stopnia im. Oskara
Kolberga w Szczecinku, ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek, zwang w dalszej treSci umowy
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Wiodzimierza Piesiaka — Dyrektora Szkoly Muzycznej

............................................................. zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

S

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia ..-..-2011 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

w generalnym wykonawstwie, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robdt, pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej nastepujacy zakres robot:

Remont wraz z przebudowa obiektu zabytkowego budynku Szkoly Muzycznej I i II
stopnia im. Oskara Kolberga, przy ul. 3 Maja 2 w Szczecinku z wykonaniem urzadzen
budowlanych (roboty rozbiérkowe murowe i posadzkowe w poziomie piwnic, roboty
izolacyjne w tym iniekcja ci$nieniowa, instalacje sanitarne zewnetrzne: przylacze

wodociagowe, instalacje i przylacze kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
zagospodarowanie terenu) ktory bedzie mégt samoistnie speinia¢ funkcje techniczna,
zgodnie z:

a) projektem zagospodarowania terenu;

b) projektem architektoniczno — budowlanym;

c) projektem wykonawczym.

1.1 Przekazanie Zamawiajacemu obiektu do 30-11-2011 r.

2. Szczegbtowy zakres robot, o ktérym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano — wykonawczy
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowiace zatacznik do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie catkowicie zgodny
z umowg i bedzie odpowiadac potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce bedg obejmowaty kazdq prace, ktéra jest konieczna dla
spetnienia wymagan okreSlonych umowg lub, ktéra jest implikowana przez umowe,
lub ktéra wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktére mogg by¢ wywnioskowane jako konieczne dla stabilnosci lub
ukonczenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia przedmiar robdt jest tylko
materiatem pomocniczym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich
kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt,
a wystepujace w projekcie budowlano-wykonawczym nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt i projektem budowlano-wykonawczym decydujacy dla
ustalenia zakresu robdt jest projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca nie moze zadac zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit
on elementdw opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

§2
1. Strony ustalajq nastepujace terminy realizacji robdt:
1/rozpoczecie robét = emae=2011r.
2/zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajacemu obiektu po uzyskaniu w imieniu

Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie — 30-11-2011 r.
2. Terminem zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

83
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2011 r. dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu

umowy.
1
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2) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2011 r. placu budowy.

3) Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych
zakryciu.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu
budowy.

3) Wytyczenia geodezyjnego obiektow w terenie na witasny koszt.

4) Dokonania na wtasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

5) Poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby
budowy.

6) Poniesienia kosztow utylizacji odpaddéw niebezpiecznych.

7) Zagospodarowania na budowie materiatdw uzyskanych z rozbidrki oraz przedstawienia ich
spisu.

8) Stosowania sie do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentagji
i wprowadzenia robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

9) Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, Swiadectw jakosci, certyfikatéw, D.T.R,
kart gwarancyjnych, schematow, instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow
niebezpiecznych przed zgtoszeniem robdét do odbioru — 1 egz.

10) Wykonania dokumentacji powykonawczej =z zaznaczeniem zmian hieodstepujacych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania
robdt — 1 egz.

11) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na wtasny koszt — 3 egz.

12) Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkdéw powykonawczych
z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

13) Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu
z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robdt lub stwierdzenia
wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow negatywnych.

14) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

15) Ubezpieczenia na wiasny koszt budowy i robdt z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej od chwili
przejecia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji.

16) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu
zdarzen lub okoliczno$ci, ktére moga utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub catosci przedmiotu
umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystapienia zdarzenia lub okolicznosci.
Naruszenie powyzszego obowigzku informacyjnego wigzaC sie moze =z pociggnieciem
do odpowiedzialnosci karnej.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z projektem budowlano-wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi przedmiotu umowy
i nie wnosi uwag.

84

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: sassssssnnes zt. netto + VAT (Stownie:......ccoimimmmimmmmmesmmsssimmesnmsssmsessnssssnsssssnsssnns
+VAT) tj. tacznie ............. brutto (stownie: ................. ).

2. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania
umowy (Wykonawca nie moze zadaC podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie
z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co
konieczne dla wtasciwej realizacji i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

2
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8.

0.

. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego

moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy, wymaga ono uprzedniego spisania protokotu
koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego oraz spisaniu umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot
dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze
robot, a wystepujace w projekcie budowlano-wykonawczym nie sg robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajagcego w stosunku do projektu budowlano

- wykonawczego zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w oparciu
o obowigzujace KNR i zastosowaniu nw. wskaznikow cenotworczych:

a/ robocizna - ... Z{/godz.

b/ materiaty w/g Srednich cen ,Sekocenbud” z dnia zawarcia umowy

c/ sprzet - w/g $rednich cen ,Sekocenbud” z dnia zawarcia umowy
d/ koszty posrednie /R+S/ - %
e/ koszty zakupu /M/ - %
f/ zysk /R+S+Kp/ - %

g/ plus podatek VAT wg obowiazujacych przepiséw

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego wymagajq

uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zostang one rozliczone kosztorysem zamiennym
z korektg wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu
o0 kosztorys ofertowy i wskazniki cenotwdrcze, o ktérych mowa w §4 ust. 4.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§4 ust. 1
w przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

. Wykonawca oswiadcza, ze powierza wykonanie robot .......ccoureinanns podwykonawcy, tj. firmie

.................................. wskazanemu w ofercie oraz dokona wraz z podpisaniem umowy z ww.
podwykonawcg cesji ptatnosci za wykonane roboty przez tego podwykonawce, przesytajac
niezwtocznie odpis cesji Zamawiajgcemu. W przypadku nie przestania cesji ptatnosci Zamawiajacy
moze to zakwalifikowac jako nienalezyte wykonanie umowy i oprécz skutkdw wynikajacych
z Kodeksu cywilnego odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

. Do zawarcia przez Wykonawce, w trakcie trwania umowy, uméw o roboty budowlane

z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 7 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 i 8 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10.Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci robdt objetych przedmiotem umowy

podwykonawcom, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, dokona cesji ptatnosci
za wykonane przez nich roboty na rzecz podwykonawcdw, ktérej potwierdzony za zgodnos$¢ odpis
dostarczy wraz z podpisang umowg Zamawiajagcemu przed przystgpieniem podwykonawcy do
robot. Nie przediozenie cesji upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie
natychmiastowym i zazadania kary umownej w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto.

§5

. Strony ustalaja, ze =zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie

na podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego
po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego danej czesci robdt objetych umowa.

Podstawg wystawienia faktury VAT (przej$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie robot
bez wad i usterek.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym robdt
objetych umowg potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.
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4. Niedostarczenie dokumentéw, o ktdérych mowa w §3 ust. 2 p-kt 9, 10, 11, 12, sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robot z winy Wykonawcy.

§6

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego
na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

2. Faktury VAT (przejsciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedq
pfatne w ciqgu 21 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

3. Faktura VAT (koncowa) spetniajgca wszystkie warunki wynikajagce z nin. umowy zostanie
wystawiona na podstawie Protokotu Korcowego Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni
od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

4. Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajacego - 673-14-51-909
2/ Wykonawcy T e

§7

1. Nadzdr inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie penit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdow odbioru oraz dokumentacji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindéw wykonania
robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

88
1. Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto tj. weesssssssss ,00

zl, stownie: ...ccocvciiiiiiiiirrra
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........cccceevveenenn.

2. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia, natomiast 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy
do 30 dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robdt zwigzanych z realizacjg
zamowienia, a przed uptywem terminu zaptaty prawidlowo wystawionej na podstawie tego
protokotu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie
na wartos¢ 30% zabezpieczenia gtéwnego, o ktdrym mowa w ust. 1, ktore bedzie obowigzywato
od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdwnego az do terminu wygasniecia okresu
rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia
w okreSlonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia kwoty
nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane
roboty.

89
1. Strony rozszerzajq odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 na okres 36 miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuzeniu
0 czas trwania napraw.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreSlony w § 1 gwarancji
jakosci jn.:
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a/ roboty budowlane - ... miesiecy
¢/ roboty sanitarne - ... miesiecy

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji jakosci. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy protokotem koricowym odbioru robét.

§10

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty

kary umownej Zamawiajacemu w wysokosci jn.:

1/ za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 84 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

2/ za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng
zwieksza sie 0 50%.

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

. Zamawiajqcy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbidr powinien by¢ zakonczony.

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony mogaq

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia kar umownych z przystugujacego

wynagrodzenia.

§11
Przedmiotem odbioru korcowego bedzie catos¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na

pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakonczenia
robot, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu
wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych mowa w §3 ust. 2 pkt 9, 10, 11, 12,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany
w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru korncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji Zamawiajacy lub inny podmiot dziatajacy

w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktéry nie moze
by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy usunie wady
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

. Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi

w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.
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0.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego

podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zamowienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatow nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

§12

. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi

do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

Protokot, o ktdrym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i zadania zaptaty
wynagrodzenia.

. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym

mowa w §4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt Komisja
powotana przez Zamawiajgcego odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§13

. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 7 dni z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze

od umowy odstapi¢ w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng,
o ktérej mowa w §10 ust. 1 p-kt 3.

. Jezeli opoznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

wieksze niz 7 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie natychmiastowym oraz
naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w §10 ust. 1 p-kt 3.

. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru

i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz robdt

zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§14

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie swych

odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub

powstrzymaniem sie od dziatain przez strone, ktérego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani uniknag,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzagdowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalnosc¢ jest niezalezna
od stron umowy.

Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznosc¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie

uprawniona do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§15

Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).
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§16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pozn. zm.).

§17

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie drugq strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzajq
strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztaq kurierskq na adres podany
na wstepie niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§18

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane
sq do dokonania uregulowania zastepczego, ktdre jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna”
lub ,na pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane
i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujq sie rozwigzywac polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni
od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spdr pod rozstrzygniecie
wihasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20
Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku Szkoty Muzycznej I i II stopnia
im. Oskara Kolberga w Szczecinku.

§21

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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